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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN CONTEMPLADAS EN EL DECRETO EXENTO Nº266/2024, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE BASES 

Santiago, 18 de febrero de 2026. 

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 8.1.2 de las Bases Administrativas Generales del Llamado Licitación Pública Internacional para la 
Adjudicación de los derechos de ejecución y construcción de las obras de ampliación contempladas en el Decreto Exento Nº266/2024, del Ministerio 
de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional podrá realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitación, producto del 
proceso de consultas o de aquellas que el Coordinador considere pertinente efectuar hasta la fecha límite para las Modificaciones a las Bases. 

 
En este contexto, y a fin de permitir una mejor entrega de ofertas por parte de los participantes, se ha considerado conveniente realizar las siguientes 
modificaciones: 

1. BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

 
1.1. Numeral 5.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
• Inclúyase como nota al pie de página lo siguiente: 

“El Coordinador informará al mercado la ruta, la fecha y el intervalo horario en que se publicará el Acta de Adjudicación en su sitio web: 
https://www.coordinador.cl/.” 

• Para la etapa 10 de la Tabla 2: Calendario del Proceso de Licitación modifíquese “Publicación Acta de Adjudicación” por “Envío de acta de adjudicación 
al Coordinador”. 

• Elimínese la etapa N° 11 de la Tabla 2: Calendario del Proceso de Licitación. 
 

1.2. Numeral 5.2. COSTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

• Elimínese lo siguiente: 
“Por otro lado, será de cargo del Coordinador el costo de las auditorías de la Ejecución del Proyecto, así como el inspector técnico de obra que el 
Coordinador designe, si corresponde”. 
 

1.3. Numeral 7.2.9 Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros" 

• Elimínese en romanillo (ii), sexto punto lo siguiente: 

“En el caso de las obras multipropietarios, deberán presentarse el mismo número de garantías como cantidad de contratos suscritos, considerando 
la prorrata definida en la sección 4.2. de estas Bases Administrativas Generales.” 

• Actualícese los años de los Estados Financieros para entregar como parte de la oferta administrativa: 

• Año 2025: 50% 

• Año 2024: 30% 

• Año 2023: 20% 

 
1.4. Numeral 7.2.10 Documento A-10: “Contratos de Obras con Litigios, Obras Paralizadas o Intervenidas y obras Adjudicadas con Boletas de 

Garantía cobradas”  

• Elimínese letra b), la frase “o de uno de los Propietarios”. 

• Reemplácese en la letra b), “imputabilidad” por “responsabilidad.” 
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1.5. Numeral 7.2.16 Documento A-16: "Declaración Jurada de Empresa Relacionada al Propietario"  

• Reemplácese en el primer párrafo “Mandante” por “Propietario”. 

 
1.6. Numeral 7.2.17 Documento A-17: "Declaración Iniciativas ESG Para La Licitación" 

• Agréguese como nuevo numeral  lo siguiente: 

 “7.2.17. Documento A-17: "Declaración Iniciativas ESG Para La Licitación" 

 Los Proponentes deberán completar y firmar la declaración jurada de Iniciativas ESG Para La Licitación, en el cual declaran las iniciativas que 
tienen actualmente de ESG (Environmental, Social, and Governance), y lo que esperan implementar. 

Esta declaración se incluye en el formato establecido en el Anexo N°23 de las presentes Bases.”   
 

1.7. Numeral 7.4.1 Financiamiento de las Obras 

• Elimínese segundo párrafo: 

“En el caso de los Grupos de Obras con más de un Propietario, el Precio del Contrato se pagará por los respectivos Propietarios a prorrata de 
los V.I. referenciales de las obras incluidas en el respectivo Grupo, ver Tabla 1.”  

 

 

1.8. Numeral 9.2.2.1  Verificación de completitud de la Oferta Administrativa 

• Modifíquese primer párrafo quedando de la siguiente forma: 

Se verificará que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido en la oferta administrativa, esto es, los Documentos A-
1 al A-17 señalados en el numeral 7.2 de las presentes Bases. 

• Agréguese al final de la Tabla 4, Documento A-16 y A-17: 

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos 
Cumple: 

1= SI, 0=NO 
N/A= No Aplica 

Documento A-16: " Declaración Jurada de Empresa Relacionada al Propietario”  

Documento A-17: “Declaración Iniciativas ESG para la Licitación”  

 
1.9. Numeral 9.2.2.2  Verificación de completitud de la Oferta Administrativa 

• Modifíquese Tabla 5, modificando % de ítem 6, incorporando nuevo ítem 9, pasando el ítem 9 al 10, de acuerdo con lo siguiente: 

Ítem N° Materia o Antecedentes Calificación Ponderación 

6 

Obras paralizadas, intervenidas y/o boletas de garantía cobradas en los últimos 5 años. (*)   

10% 

Si no tiene o no ha tenido boletas de garantía en obras 
licitadas por el Coordinador cobradas en los últimos 5 años 
y no tiene o no ha tenido obras paralizadas y/o intervenidas 
en los últimos 5 años. 

100 

Si tiene o ha tenido boletas de garantía en obras licitadas 
por el Coordinador cobradas en los últimos 5 años y no tiene 
o no ha tenido obras paralizadas y/o intervenidas en los 
últimos 5 años.  

50 



 

Página 3 de 7 
 

Ítem N° Materia o Antecedentes Calificación Ponderación 

Si tiene o ha tenido boletas de garantía en obras licitadas 
por el Coordinador cobradas el último año y no tiene o no ha 
tenido obras paralizadas y/o intervenidas en los últimos 5 
años. 

25 

Sí tiene o ha tenido obras paralizadas o intervenidas 
licitadas por el Coordinador en los últimos 5 años con 
independencia del cobro de boletas de garantía.  

0 

9 

Iniciativas ESG para la Licitación 

3% Entrega declaración 100 

No entrega declaración 0 

10 

Índice de Siniestralidad. (**) 

10% 

IS < 22,31 100 

22,31 ≤ IS < 31,36 90 

31,36 ≤ IS < 52,32 75 

52,32 ≤ IS < 62,35 60 

IS ≥ 62,35 0 

Calificación total ponderada de los Antecedentes Financieros, Laborales, 
Previsionales y de Siniestralidad 

  100% 

 

 
1.10. Numeral 14. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD  

• Elimínese del romanillo v. la siguiente frase: 

“a que los servicios se han vuelto innecesarios, a que el Propietario ha decidido no llevar el Proceso a su conclusión o a cualquier otro motivo;” 
 

1.11. Numeral 14.1  RESPONSABILIDADES PARA LOS ADJUDICATARIOS 

• Agréguese al final del último párrafo lo siguiente: 
 

“ix. Obligación de Suscripción a Plataforma de Evaluación ESG 
El adjudicatario deberá contar con una suscripción activa en la plataforma EcoVadis, destinada a la evaluación de la responsabilidad social empresarial 
y de los criterios de compras sostenibles de las organizaciones. Esta plataforma permite evaluar el desempeño ambiental, social, ético y de gestión de 
compras sostenibles de las empresas, considerando aspectos como medioambiente, derechos humanos y prácticas laborales, ética y compras 
responsables. Para efectos de su utilización, el proveedor deberá considerar que EcoVadis opera bajo un esquema de costos anuales, cuyo valor varía 
en función del número de trabajadores asociados a la empresa y del tipo de acceso a la plataforma. El detalle de dicha escala de costos se encuentra 
disponible en: https://ecovadis.com/es/plans-pricing/. 
Para formalizar la suscripción requerida, el proveedor deberá acceder al siguiente enlace: 
https://invitation.ecovadis.com/?PRQtoken=eyJDbGllbnRJZCI6MzUyLCJVc2VySWRPZkJ1eWVyIjo0NDU4ODV9. La evaluación de EcoVadis se puede 
compartir con otros clientes sin costo adicional. 
 
x. Alternativas Aceptadas para la Demostración de Desempeño ESG 
Considerando distintos niveles de profundidad y alcance en la gestión de sostenibilidad, se aceptarán también las siguientes alternativas para demostrar 
el cumplimiento de estándares ESG, ordenadas desde la más alta ambición: 
 

a. Otras plataformas y encuestas ESG compartibles con múltiples clientes 
Estas plataformas permiten evaluaciones integrales de desempeño ambiental, social y de gobernanza, ampliamente utilizadas en cadenas de 
suministro globales: 
• Sedex / SMETA – Auditoría ética y social que evalúa estándares laborales, salud y seguridad, medioambiente y ética empresarial.  

https://ecovadis.com/es/plans-pricing/
https://invitation.ecovadis.com/?PRQtoken=eyJDbGllbnRJZCI6MzUyLCJVc2VySWRPZkJ1eWVyIjo0NDU4ODV9
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• SupplyShift – Plataforma de gestión y trazabilidad ESG en cadenas de suministro, que permite recopilar datos y evaluar riesgos, incluyendo 
emisiones de Alcance 3.  
• Otras alternativas están permitidos si cubren los temas materiales de ESG. 
 
b. Normativas y Estándares ISO relacionados con sostenibilidad 
Como alternativas de reconocimiento técnico, se podrá presentar evidencia de implementación o certificación en uno o varios de los siguientes 
estándares, según su relevancia para la empresa: 
• ISO 26000: Lineamientos de responsabilidad social (no certificable). 
• ISO 14001: Sistema de gestión ambiental (certificable). 
• ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo (HSE). 
• ISO 50001: Sistema de gestión de la energía. 
 
c. Informe de Sostenibilidad 
El proveedor podrá presentar un Informe de Sostenibilidad elaborado conforme al estándar internacional Global Reporting Initiative (GRI), 
demostrando identificación de asuntos materiales críticos y su correspondiente gestión. 

 
Aceptación y Equivalencia de Evidencias ESG 
El Propietario se reserva el derecho de revisar, validar y aceptar cualquiera de las alternativas mencionadas, siempre que su profundidad y cobertura 
sean equivalentes al nivel de exigencia establecido para esta licitación. En caso de que el adjudicatario no cuente con alguna de estas alternativas al 
momento de la adjudicación, deberá implementar una de ellas dentro del plazo que se establezca contractualmente.” 
 
 

1.12. Anexo N°23  DECLARACIÓN INICIATIVAS ESG PARA LA LICITACIÓN 

• Agréguese como nuevo anexo N°23 lo siguiente: 
 

DECLARACIÓN INICIATIVAS ESG PARA LA LICITACIÓN 
 
En el marco de esta licitación, quisiéramos conocer su nivel de madurez y evaluar de manera pragmática los siguientes indicadores. Es importante que cada proveedor 
se enfoque en aquellos temas que sean materialmente relevantes para su organización y según sus actividades. En caso de que algún tema no aplique o no sea material, 
pueden declararlo como tal, siempre que entreguen una explicación racional y fundamentada.  
Por favor, completen cada recuadro según corresponda: 
 

Tema 
Estado actual – licitación  
Evaluación de nivel de madurez 

Ejecución: Expectativa de rendimiento mínimo esperado 

Huella de Gases de 
Efecto Invernadero 
(GEI) 

¿Reporta su huella de GEI cada año? Si es así, 
comparta el último informe (por ejemplo, Huella Chile) 
como parte de la licitación. 

Reporte anual de emisiones de GEI (total y asignadas al servicio), 
con enfoque en combustibles de fuentes fijos y móviles, y gases 
fugitivos. 

Reducción de GEI y 
eficiencia energética 

Si ya ofrece servicios que aportan beneficios en materia 
de eficiencia energética y reducción de emisiones en 
comparación con la media del sector o con su forma de 
operar anterior, facilite los detalles correspondientes. 

Plan anual para reducir emisiones y consumo de combustibles 
fósiles, con detalles reflejados en los planes operativos de cada fase 
de servicios. Ejemplos: uso de equipos eléctricos/híbridos, 
optimización de tiempos, energía renovable temporal. 

Huella hídrica 
¿Reporta su huella hídrica cada año? Si es así, 
comparta el último informe como parte de la licitación. 

Reporte anual de consumo de agua (total y asignado al servicio), 
segmentado por tipo de agua (según origen, tratamiento, y uso). 

Reducción y 
eficiencia del 
consumo de agua 

Si ya ofrece servicios que aportan beneficios en materia 
de eficiencia hídrica facilite los detalles 
correspondientes. 

Plan para minimizar consumo y promover uso de agua reciclada o 
procesos circulares. 
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Tema 
Estado actual – licitación  
Evaluación de nivel de madurez 

Ejecución: Expectativa de rendimiento mínimo esperado 

Cadena de 
suministro 

i) ¿Colabora con sus propios 
proveedores/subcontratistas en la reducción de GEI 
y el consumo de agua, así como en prácticas 
sostenibles relacionadas, cuando sea aplicable a los 
proveedores (por ejemplo, subcontratación)? 

ii) Insumos sostenibles: cuando compra directamente, 
¿ya está haciendo esfuerzos por adquirir 
alternativas sostenibles? En caso afirmativo, 
proporcione detalles. 

i) Durante sus actividades en nuestro sitio, y cuando subcontrate, 
proporcione pruebas de su compromiso con los temas de 
reducción de emisiones y consumo de agua, y prácticas 
sostenibles. 

ii) Aportar información al inicio de las fases de trabajo individuales 
de las alternativas que se están considerando. Si se puede 
implementar, informar anualmente de los beneficios. Si no se 
puede implementar, explicar por qué. (considerar: productos 
biodegradables, eco-certificados, reacondicionadas etc.) 

Gestión de residuos 
y circularidad 

¿Cómo minimizas actualmente los residuos, reutilizas y 
reciclas para evitar y reducir los vertederos? 

Aportar información de las alternativas consideradas al inicio de cada 
fase de trabajo individual. 
Si puede implementarlas, informe anualmente sobre los beneficios 
agregados. Si no puede implementarlas, explique los motivos. 

 
 
 

Nombre y firma del[los] Representante[s]del Proponente 
 

Notario que autoriza 

 
 

2. BASES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN 

 
2.1. Numeral 4.3.4 Designación de la ITO 

• Reemplácese el numeral completo por lo siguiente: 

“La ITO será elegida y designada por el Propietario o Propietarios de las Obras o Grupo de Obras Adjudicadas, cumpliendo con lo especificado en 
las bases. El Contratista deberá considerar dentro de su Oferta Económica todos los costos asociados a la contratación de la empresa de Inspección 
Técnica de Obras (ITO), independiente de cuál sea finalmente designada por el Propietario. 

Tres meses previos al inicio de la ejecución de los trabajos en terreno, el Contratista deberá presentar al Propietario una terna compuesta por tres 
empresas de ITO independientes entre sí, candidatas a prestar los servicios indicados en su Propuesta. Para cada empresa propuesta, el Contratista 
deberá incluir su estructura organizacional y la individualización de los profesionales que la integrarán, junto con sus curr iculum vitae, registro de 
títulos, metodología de servicio, certificaciones vigentes (ISO, OSHAS), cartas de compromiso y toda documentación adicional solicitada por el 
Coordinador. Los documentos requeridos se detallan en el Anexo 4.2. 

Cada empresa de la terna deberá presentar una declaración jurada (Anexo 4.5) estableciendo que no existe vínculo o conflicto de interés con el 
Contratista o el Adjudicatario. El Propietario, adicionalmente, deberá verificar la inexistencia de situaciones de conflicto de interés entre el 
Adjudicatario y la ITO propuesta, así como respecto de los profesionales que la integran, adoptando como estándar mínimo lo dispuesto en el 
artículo 176 del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Previo a la designación de la ITO, el Propietario deberá remitir al Coordinador la terna final, acompañada de las respectivas declaraciones juradas 
de las empresas y una declaración propia en que certifique haber verificado la inexistencia de conflictos de interés para la conformación de la terna. 
El Coordinador dispondrá de cinco (5) días corridos desde la recepción completa de la información para formular observaciones o solicitar 
modificaciones a una o más empresas propuestas. Concluida la revisión, el Propietario quedará habilitado para proceder con la designación de la 
ITO. 

El Propietario podrá sugerir alguna empresa de ITO cualificada antes de la presentación de la terna, pudiendo el Contratista incorporarla si así lo 
estima. 
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El Propietario tendrá un plazo de 60 días corridos desde la recepción de la terna para informar formalmente la designación de la empresa de ITO 
al Adjudicatario y al Coordinador, siguiendo una metodología de evaluación transparente, competitiva y en cumplimiento de lo establecido en las 
bases. El precio de la Oferta Económica del Proponente no se modificará cualquiera sea la Propuesta de ITO designada por el Propietario. 

Cuando el Mandante y el Contratista correspondan a la misma persona jurídica, la selección y designación de la ITO será realizada por el 
Coordinador. Para ello, el Mandante deberá remitir dentro de los plazos y con los requerimientos establecidos la propuesta de terna. 

Una vez realizada la designación, el Propietario deberá notificar al Coordinador Eléctrico Nacional dentro de los cinco días corridos siguientes, 
mediante carta al Adjudicatario con copia al CEN, incluyendo al menos el nombre de la empresa, organigrama, estructura de trabajo e información 
de cada uno de los profesionales designados. El CEN podrá solicitar en cualquier momento los antecedentes que estime pertinentes para verificar 
la transparencia del proceso de designación de la ITO.” 

 
2.2. Numeral 7.9 Estado de Pago Final 

• Agréguese como penúltimo párrafo, quedando de la siguiente forma: 

“Una vez aprobado el Estado de Pago Final, a través de correo electrónico, el Contratista deberá emitir la factura correspondiente a la sociedad 
indicada por la Compañía, enviándola a la siguiente casilla de correo electrónico chile.receiving.basware@estelahub.com a nombre de ENGIE 
ENERGÍA CHILE S.A., RUT: 88.006.900-4, Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, Oficinas 1601, 1602, 1701 y 1801, Las Condes, Santiago. La 
Compañía pagará al Contratista, el todo o la parte no disputada formalmente (es decir, por escrito) de la factura, en un plazo de treinta (30) días 
corridos, a contar de la fecha de recepción de la factura, correctamente emitida, con el número de la hoja de entrada de servicios (en adelante 
“HES”) y número de Orden de Compra (en adelante “OC”), en los términos y condiciones antes descritos. 

Asimismo, se considerará que el rechazo parcial o total a las solicitudes y reclamos pendientes, incluidos en la relación a que se refiere la letra a) 
anterior, constituirán la decisión final del Inspector Jefe sobre ellos.” 

 
2.3. Numeral 10.1 Terminación anticipada del Contrato 

• Modifíquese numeral quedando de la siguiente manera: 

“La terminación anticipada del Contrato o parte de las Obras podrá producirse por: Acuerdo de las Partes o por Causas imputables al Contratista. 

En caso de término anticipado del Contrato, cualquiera sea su causa, el Propietario asumirá la responsabilidad de la ejecución de la Obra. 

En tal evento, y como consecuencia directa de dicho término anticipado, el Propietario podrá, alternativamente, tomar posesión material e inmediata 
de la obra para continuar su ejecución por sí mismo, o bien proceder a la relicitación de la obra a un tercero conforme a la normativa aplicable. 
Dicha decisión deberá ser informada por el Propietario a la Comisión, con copia al Ministerio, al Coordinador y a la Superintendencia, dentro de un 
plazo de 20 días contados desde el término anticipado del contrato.  

En ningún caso el Propietario podrá intervenir la ejecución de la obra bajo una circunstancia distinta al término anticipado del contrato, siendo esta 
condición habilitante y excluyente para ejercer las facultades indicadas en el párrafo anterior.” 

 
2.4. Numeral 10.1.1.1 Intervención de las Obras 

• Agréguese como segundo párrafo lo siguiente: 
 

“Sin perjuicio de lo anterior, antes de proceder con la intervención de la obra, se debe realizar el término anticipado del contrato, conforme a lo 
establecido en los artículos 38 y 39 de la Resolución Exenta N.º 98.” 

 
2.5. Numeral 10.2.1 Recepción Provisional 

• Modifíquese tercer párrafo quedando de la siguiente manera: 
“Una vez que se haya dado pleno cumplimiento de las condiciones que se establecen como requisitos para una recepción provisional, o una 
vez subsanados los defectos indicados en el informe mencionado a entera conformidad del Inspector Jefe, este último otorgará el Certificado 
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de Recepción Provisional de las Obras. El mandante podrá otorgar la recepción provisional en un plazo no superior a 10 días hábiles contados 
desde el día en el cual se dio cumplimiento al último pendiente que mantuvo el contratista.” 

 
3. BASES TÉCNICAS OBRAS DE AMPLIACIÓN 
 

3.1. Numeral 6 ALCANCE DEL PROYECTO 

• Donde dice : 

“Seis (6) transformadores de potencial cargable 220/0,380 kV, 25 kVA” 
 

• Modifíquese por lo siguiente: 

“Seis (6) transformadores de potencial cargable 220/0,380 kV, 50 kVA” 
 
 

3.2. Numeral 10.2 BARRAS DE ALTA TENSIÓN 

• Donde dice : 
“Se considera la instalación de los siguientes equipos primarios en la barra 1 para la alimentación principal de los servicios auxiliares 
correspondientes a la OA: 

• Tres (3) transformadores de potencial cargable  123/√3/0.38 kV 
Se considera la instalación de los siguientes equipos primarios en la barra 2 para la alimentación de respaldo de los servicios auxiliares 
correspondientes a la OA: 

• Tres (3) transformadores de potencial cargable   123/√3/0.38 kV” 

• Modifíquese por lo siguiente: 
“Se considera la instalación de los siguientes equipos primarios en la barra 1 para la alimentación principal de los servicios auxiliares 
correspondientes a la OA: 

• Tres (3) transformadores de potencial cargable  50 kVA; 230 kV, Clase 245 kV, 230/√3;  0,38/√3 kV; 50 kA.  
Se considera la instalación de los siguientes equipos primarios en la barra 2 para la alimentación de respaldo de los servicios auxiliares 
correspondientes a la OA: 

• Tres (3) transformadores de potencial cargable   50 kVA; 230 kV, Clase 245 kV, 230/√3;  0,38/√3 kV; 50 kA.” 
3.3. Numeral 10.10.1 Resumen de equipos primarios 

 

• Donde dice : 
“Transformador de Potencial Cargable 25 kVA 220 kV, clase 245 kV, 220/√3/: 0.38/√3 kV.” 

 

• Modifíquese por lo siguiente: 
“Transformador de Potencial Cargable 50 kVA, 230 kV, clase 245 kV, 230/√3/: 0.38/√3 kV; 50 kA.” 

 
*** Fin del Acta de Modificación de Bases *** 


